



Estado de Minas Gerais

Contratos e seus Aditivos

Período: 12/2018

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
0000003/2018	2018	00006	02/01/2018	Dispensa	6	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	31/12/2018	6.000,00
Contratado:	José Delson da Almeida						Documento:	350.218.026-15			
Objeto:	locação para arquivo morto da camara municipal										
Fundamento Legal:	lei 8666										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
1	27/12/2018			27/12/2018		27/12/2018		31/12/2019		6.000,00	
0000005/2017	2017	00083	27/10/2017	Tomada de Preço	82	27/10/2017	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2018	378.964,80
Contratado:	MIT CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME						Documento:	22.873.613/0001-76			
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de Construção da nova sede da Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté-MG, conforme projeto básico e projetos: fundação, estrutura, segurança, memorial descritivo e planilha quantitativa.										
Fundamento Legal:	lei 8666/93										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
4	03/09/2019			03/09/2019		03/09/2019		30/10/2019		27.506,53	
3	19/04/2019			19/04/2019		20/04/2019		31/08/2019		0,00	
2	21/12/2018			21/12/2018		21/12/2018		19/04/2019		31.651,30	
1	01/05/2018			01/05/2018		01/05/2018		31/12/2018		17.367,21	
0000006/2017	2017	00084	15/12/2017	Inexigibilidade	2	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	02/01/2018	31/12/2018	40.320,00
Contratado:	ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda						Documento:	02.678.177/0001-77			
Objeto:	serviço tecnico profissional especializado em auditoria e consultoria contabil orçamentaria e financeira										
Fundamento Legal:	LEI 8666/93										
Número do Aditivo	Data da Assinatura			Data da Publicação		Data Inicial		Data Final		Valor	
2	10/12/2019			10/12/2019		01/01/2020		31/12/2020		41.497,32	
1	27/12/2018			27/12/2018		27/12/2018		31/12/2019		40.320,00	