



Estado de Minas Gerais
Contratos e seus Aditivos

Período: 05/2020

Número do contrato	Processo			Modalidade de Licitação			Assinatura	Publicação	Vigência		Valor
	Ano	Número	Data	Descrição	Número	Data			Início	Término	
0000015/2020	2020	00051	24/04/2020	Pregão Presencial	10	08/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	10/05/2021	78.000,00

Contratado: D&D Ambiental Ltda

Documento: 03.236.115/0001-78

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS/MG DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Fundamento Legal: Lei 8.666/93

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
3	09/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	10/05/2024	86.361,60
2	10/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	10/05/2023	92.702,48
1	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	09/05/2022	78.000,00

0000038/2020	2020	00040	18/05/2020	Dispensa	45	18/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	30/06/2020	25.293,84
--------------	------	-------	------------	----------	----	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Contratado: RONALDO CASSIANO ME

Documento: 17.190.591/0001-00

Objeto: Prestação de serviços em manutenção das ruas nos calçamentos em paralelepípedos

Fundamento Legal: Lei 8.666/93

0000013/2016	2016	00097	01/03/2016	Pregão Presencial	4	08/04/2016	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2017	403.750,00
--------------	------	-------	------------	-------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Contratado: Radany Sebastião da Silveira

Documento: 11.482.473/0001-99

Objeto: Contratação de empresa Especializada para realização de Serviços de Serralheria em Geral, para atender as Necessidades do Município de Silvianópolis (MG)

Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.5250

Número do Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação	Data Inicial	Data Final	Valor
5	04/05/2020	04/05/2020	10/05/2020	10/05/2021	396.250,00
3	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2020	214.750,00
2	13/05/2018	13/05/2018	13/05/2018	13/05/2019	0,00
1	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2018	0,00